¥4 GOBIERNO MUNICIPAL
H ANTONIO ANTE

CONTRATO DE COTIZACION OBRA N° 01-GADMAA-PS-2014

CODIGO DEL PROCESO 002 COTO-GMAA-2014 i
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA DOTACION DE AGUA
POTABLE A LAS COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO

ANTE
CANTON: Antonio Ante
CONTRATISTA: Consorcio “SAPCO”
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. César Augusto Peniaherrera Carrera
RUC: 1792509173001
VALOR DEL CONTRATO: USD. $ 933.980,57 (MAS IVA)
ANTICIPO DEL 40%: USD $ 373.592,23
FECHA: 22 de Agosto del 2014

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, representado legalmente por el
Msc. Fabian Efrén Posso Padilla, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le
denominara el CONTRATANTE; vy, por otra el Consorcio “SAPCO”, representado
legalmente por su Procurador Comun el Ing. César Augusto Penaherrera Carrera, a
quien en adelante se le denominara el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante,
contempla la ejecucion de la CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA
DOTACION DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON
ANTONIO ANTE.

1.02.- Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, resolvio aprobar los
pliegos de la cotizacion 002 COTO-GMAA-2014 para la CONSTRUCCION DEL
SISTEMA INTEGRAL PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE A LAS
COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO ANTE.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 367.7.5.01.05, denominada “Obras en Ejecucion”, conforme consta
en la certificacion conferida por la Direccion Financiera del GADMAA, mediante oficio
N° 030-DAFGMAA-P, de fecha 13 de febrero del 2014.

1.04.- Se realizo la respectiva convocatoria el 26 de mayo del 2014, a través del portal
institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la maxima autoridad del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, mediante Resoluciéon de ‘ﬁgﬂ.MAA_ER
Adjudicacion N° 002 COTO-GMAASP-2014, de fecha 08 de julio del 2014, adjudicé la
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AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO
ANTE, al Consorcio “SAPCO”, representado legalmente por su Procurador Comun el
Ing. César Augusto Penaherrera Carrera.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a)

b)

g)

h)

i)

j)

Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disefios del
proyecto que corresponden a la obra contratada, que consta en el portal de
compras www.compraspublicas.gob.ec.

La oferta presentada por el CONTRATISTA que consta en el portal de compras
www.compraspublicas.gob.ec.

Los demas documentos de la oferta del adjudicatario.
Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

La resolucion de adjudicacion que consta en el portal de compras
www.compraspublicas.gob.ec.

La certificacion de la Direccion Financiera, que acredita la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato que consta en el portal de compras
www.compraspublicas.gob.ec.

Los documentos que fueron parte del proceso antes de la Adjudicaciéon, que
consta en el portal de compras www.compraspublicas.gob.ec.

Tasa administrativa de elaboracion del contrato
Tasa de pago por adjudicacion y elaboracion de pliegos.

Copia de la cédula y papeleta de votacion, RUC, RUP del contratista.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.-

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de

revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion
sigue las siguientes normas:

a.

Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor
literal.

Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran los términos constantes en los pliegos y en la intencion
que tuvo la contratante al elaborarlos.

El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

]
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d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII
del Libro IV de la codificacion del Coédigo Civil, De la Interpretacion de los
Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacién:

a. "Adjudicatario’, es el oferente a quien la maxima autoridad del Gobierno
Municipal de Antonio Ante le adjudica el contrato.

b. "Comisién Técnica’, es la responsable de llevar adelante el proceso de
cotizacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento  General, los pliegos aprobados, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

c. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.

d. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

e. "Oferente", es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta", en atencion al llamado a Cotizacién.

f. "Oferta’, es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por
el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir
el contrato y a la ejecucion de la CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL
PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES
ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO ANTE..

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Antonio Ante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccién de la
CONTRATANTE la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA DOTACION
DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO
ANTE.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, legalizados a través de este instrumento, cuanto los que
forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la normativa
legal aplicable.

Las especificaciones técnicas del presente contrato constan a continuacién:
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1.5  TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES ORIENTALES DEL CANTON ANTONIO ANTE
N* RUBRO/DESCRIPCION Y] CANTIDAD | P/UNITARIO P/GLOBAL
ESTACION DE BOMBEO SANTA BERTHA
OBRA CIVIL EXTERIOR
40.2 |ROTULO PROYECTO 2.40*4.80 U 1,00 357,23 357,23
707 |EXCAVACION SUELO NORMAL A MANO M3 30,00 5,00 150,00
707.1 |Excavacion suelo normal a maquina m3 20,00 225 45,00
22a |Relleno compactado m3 25,00 2,93 73,25
34.2 |DESALOJO MAT.SOBRANTE 5KM M3 10,00 4,35 43,50
142 {Cerramiento ladrillo h=3.0m eje=3.0m con acero, encofrado m 105,00 162,15 17025,75
152d {Puerta corrediza metalica de 4m y acceso peatonal u 1,00 532,94 532,94
SEGH1 |Cerca eléctrica 5 hilos incluye sirena, caja opera m 110,00 21,31 2344 10
SEG2 |Sensores de movimiento externos u 4,00 59,68 238,72
SEG3 |Camaras de video manejada desde una central operaciones u 3,00 270,44 811,32
OBRA CIVIL ESTACION BOMBEO STA BERTHA
40.1 |Replanteo del proyecto M2 35,00 1.54 53,90
41.1 {Limpieza de terreno M2 40,00 1,79 71,60
707.A |Excavacion en conglomerado a mano m3 8,00 5,34 42,72
1.4 _|Encofrado de madera m2 46,00 10,57 486,22
706 |Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 KG 1.175,00 1,86 218550
55__|Hormigén simple fc=210kg/cm2 m3 0,50 144 99 72,50
58 _|Hormigén simple en plintos m3 4,00 144 99 579,96
79 _|Replantillo de hormigén fc=140 Kg/cm?2 e=5cm m2 8,00 7,39 59,12
62 _{Hormigdn simple en columnas inc. encofrado m3 1,10 191,10 210,21
59 {Hormigén simple en cadenas inc. encofrado m3 1,70 159 91 271,85
35 _|Hormigén ciclépeo en cimientos (40% H.S.+60% Pie) m3 4,20 86,70 364,14
79 _|Contrapiso con impermeabilizante m2 30,00 13,20 396,00
70 |{Losa alivianada e=20cm incluye encofrado m2 44,70 46 56 208123
127 |Mamposteria de ladrilio m2 98,00 18,76 1838,48
113 _|Enlucido vertical liso+ impermeabilizante m2 186,00 8,78 1633,08
11.33 |Enlucido horizontal liso +impermeabilizante m2 70,00 9,56 669,20
17Ar |Pintura satinada M2 230,00 6,26 143980
1086 |Masillado losa + impermeabilizante sika 1 mortero 1:3 m2 44,70 927 414,37
122 |Barrederas de ceramica e = 10 ¢cm m 42,00 6,92 290,64
149 |Proteccién metalico en hierro cuadrado m2 7.00 7367 515,69
272 |Boguilla colgante con foco u 5,00 7,92 39,60
152a |Puerta de tol e=3mm m2 2,60 119,48 310,65
170 |Chapa llave llave u 2,00 40,73 81,46
153* |Ventanas de aluminio econémico m2 4,00 67,73 270,92
121 |Ceramica clase A para piso empotrado con porcelana m2 31,00 24 90 771,90
52.3 |Caja de revisién 1.00*1.00 H=1.00 A 2.00M U 1,00 179,98 179,98
269 |Tablero de control de dos breakers u 1,00 98,07 98,07
461* |Varilla Coperweld u 1,00 4208 42,08
194 |Vidrio claro de 4mm m2 4,00 11,61 46 44
238 |Rejilla de piso 4" u 3,00 8,98 26,94
267 |Inst. eléctricas empotradas (Tomacorrientes) pto 3,00 27,33 81,99
265 _|Inst. eléctricas empotradas (lluminacién) pto 5,00 31,28 156 40
230 |Tuberia PVC Desagile D= 4" m 12,00 4,33 51,96
PERFORACION DE POZO D=12" PROFUND=200m
PP03 |instalacion Perforadora excavacion piscina de lodos Glb 1,00 1392,24 139224
PP04 |Entubamiento provisional proteccion de brocal u 6,00 122 66 735,96
PP05 |Perforacion exploratoria 9" 7/8" m 200,00 9923 19846,00
P006 |Registro eléctrico. permeabilidad, transmisibilidad m 200,00 10,45 2090,00
PPQ7 |Ensanchamiento del pozo a 12" 15"y 17 1/2" m 200,00 266,25 53250,00
PP08 |Sum. Tuberia de Acero 12"cedula 40 e=9.27mm m 160,00 181,78 29084 80
PP09 | Sum. Cribas ranura continua A.l. slot60 D=12" m 40,00 511,40 2045600
PP10 |Tapon de fondo conico sellado acero al carbono 6mm u 1,00 269,22 269,22
PP11 {Brocal pozo 12" 1.5 x 1.5 m sobre superficial terreno u 1,00 214 41 214 41
PP12 |Alineacién sarta de revestimiento col placas sujecién m 200,00 29,42 588400

T ok e A S B e T B i o N 0 0 T A R T e T B30 . S A et LS i e S PRI M B BB SR TR
CONTRATO DE COTIZACION OBRA 01-GADMAA-PS-2014 Pagina 4




¥4 GOBIERNO MUNICIPAL
F ANTONIO ANTE

PP13 |Empague con grava seleccionada y sello sanitario m3 42,00 76,60 3217,20
PP14 |Lavado con agua limpia educcién de sedimentos a )} presion Horas 48,00 20,76 996 48
PP15 |Prueba de bombeo horas 48,00 61,98 2975,04
PP16 [Montaje y desmontaje de bomba de prueba Gib 1,00 1087,08 1087,08
PP17 |Informe, calculo caudal, Analisis F.Q. Glb 1,00 342,00 342,00

EQUIPOS Y ACCESORIOS ESTACION DE BOMBEO PUC./CEROT

B0391 |Bomba+ Motor vertical Al. Q=9/s TDH=230m u 1,00 8297,35 8297 35
VAL20|Vélvula check vertical acerada D=4" R/R 600 PS| u 2,00 793,79 158758
BO4AN|T.C. H.G. D=4" L= 3.0m R/R ASTM A-53 u 2,00 11463 229 26
B031N|Camisa de PVC D=200mm + acople y sujecion u 2,00 153,60 307,20
B041N{Codo H.G. D=4"R/R X u 3,00 2263 67,89
B051N|Reductor H.G. D=3"x4" R/R L=0.50m u 2,00 20,87 41,74
BO71N|T.C. H.G. D=4" R/R L=0.60m ASTM A-53 u 2,00 29,88 59,76
BOBIN|T.C. HG. D=4"R/R /R L=1.30m ASTM A-53 u 2,00 51,71 103,42
BOS1IN|T.C_H.G. D=4" R/R L=0.30m ASTM A-53 u 4,00 19,55 78,20
B101N|T.C. H.G. D=2" R/IR L=0.30m ASTM A-53 u 3,00 20,30 60,90
B121N|Codo H.G. D=2" R/R x 90g u 2,00 16,80 33,60
B131N|Vaivula Check D=4" Bronce R/R 600 psi u 3,00 747 91 224373
B141N|Valvula Acerada D=4" R/IR i u 3,00 408,84 122652
B301N|Tee Reductora HG. D=4"2" R/R ASTM A-53 u 1,00 27,72 27,72
B332N|Uniones Dresser D=4" aceradas U 2,00 45,01 90,02
B151N|Macromedidor mecéanico D=4" B/B 600PS| u 1,00 141286 141286
B161N]Yee H.G. D=4" R/R_cédula 20 u 1,00 77,27 77,27
B181N|Tee H.G. D=2" R/IR cédula 20 u 1,00 17,62 17,62
B191N|Valvula acerada D=2" R/R 600 psi u 1,00 348,10 348,10
B201N|T.C. H.G. D=2"R/R L=1.0m ASTM A-53 u 2,00 3429 68,58
B024 |Mandémetro de presion con glicerina a 600 Psi y Ac U 1,00 189,32 189,32
B026 |Cable eléctrico sumergible 3 HILOS #000 + 1 #6 m 15,00 22,45 336,75
B027 |Cable eléctrico para control de niveles m 15,00 742 111,30
B028 | Tablero eléctrico con submonitor y arrancador suave u 1,00 5841,75 5841,75
B331N|Valvula contra golpe de ariete D=2" a 400 psi u 1,00 1739,22 1739,22
B031 |Medidor Energla Eléctrica 460 V + 40m Cable Electric u 1,00 937,24 937,24

EQUIPO DE BOMBEOQ, ACCESORIOS CAMARA DE VALVULAS

B029 [Bomba Motor vertieal sumergible Acero Inox. 20l/s TDH=220m u 1,00 14048 65 14048 65
B10C | Tuberia acero inoxidable cedula 40 D=6" r/r u 17,00 343,69 5842,73
B11C [Uniones de acero inoxidable Cedula 40 D=6" roscadas u 18,00 156,35 2814,30
B012 |Valvula Check vertical acerada D=6" r/r 600 psi u 2,00 835,14 1670,28
BO15 |T.C. Al. E=5mm D=6" L=0.6m LB u 1,00 106,15 106,15
B014 |Codo de acero 0 D=6"x B/B u 2,00 362,92 72584
B114 |T.C. Acero negro Ced 40 D=6" B/B L=2.0m u 8,00 123,46 987,68
560.8 [VALVULA AIRE HF D=3/4" DOBLE ACCION 600 psi + acces U 1,00 412,67 412,67
B022 |Valvula Check acerada horizontal D=6" B/B 600 psi u 1,00 144731 1447 31
B013 |T.C. Acero negro Ced 40 D=6" L=1.40m B/B u 2,00 92,78 185,56
B023 |Macromedidor mecénico B/B D=6" para 600 PSI u 1,00 244912 244912
B123 |T.C. acero negro Ced 40 D=6" L=1.20m B/B u 1,00 218,47 218,47
B019 |Tee reductora acero negro Ced 40 D=6"x4" U 1,00 400,48 400,48
566.1 | Valvula acerada Comp/Volante D=6" 600psi U .00 632,34 632,34
B024 |Manémetro de presién con glicerina a 600 Psi y Ac ) 1,00 189,32 189,32
B016 |Valvula acerada D= 4" B/B C/V u 2,00 115,81 23162
B017 |T.C. LA. E=5mm D=4" B/B L=0.50m u 8,00 120,17 961,36
B12C |Tee acero negro D=4" B/B u 2,00 241,95 483,90
699.6 |CODO PVC B/B D=4" U 4,00 108,03 432,12
B013 |T.C. Acero negro D=4" L=2.00m B/B u 2,00 205,86 411,72
BCHO1]Valvula contra golpe de ariete D=4" B/B a 350 psi u ,00 2470,70 2470,70
B026 |Cable eléctrico sumergible 3 HILOS #00 + 1 #6 m 25,00 47,75 5968,75
B027 |Cable eléctrico para control de niveles m 125,00 7,42 927,50
B028 [Tablero eléctrico con submonitor y arrancador suav u 1,00 584175 5841,75
REDO4|Reductor acerado Ced 40 D=8"%6" B/B u 1,00{ 84,77 84,77
COD11|Codos acerados D=6" x45g B/B u 2,00 335,57 671,14
SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION STA BERTA
229E |Materiales postes y accesorios _gb 00 2254329 22543 29
| EOO2E | Materiales conductores y accesorios u 1,00 3102,69 13102,69
EO0SE |Materiales transformadores y accesorios _ghb 1,00f  10391,83]  10391,83
E001E |Suspensioén del servicio eléctrico glb 1,00} 912,00 912,00
B031 |Medidor Energia Eléctrica 460 V + 40m Cable Electric RS 1,00} 937,24 937,24
2
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LINEA DE IMPULS. EST BOMB. STA.BERTHA-PLANTA PUCAR
40 |REPLANTEO Y NIVELACION M 1.353,00 0,46 622,38
707.1 |EXCAVACION SUELO NORMAL A MAQUINA M3 657,00 2,25 1478,25
707.6 |EXCAVACION EN CONGLOMERADO A MAQUINA M3 467 00 4,15 1938,05
37 _|RASANTEO ZANJA A MANO M 1.353,00 0,56 757 68
TA200 | Tuberia de acero negro D=200mm 8" cedulad0 Union/soldad  |m 429,00 95,21 40845,09
PVC20|Tuberia PVC-P D=200mm 1.60 Mpa U/Z m 547,00 46,35 25353 45
B018 |Tuberia PVC-P D=200mm 1.25 Mpa U/Z m 373,00 36,25 13521,25
UN200|Uni6n dresser D-200mm de 600 Psi u 6,00 68,01 408,06
CO123|Codo L.A. D=8" angulo variable de acuerdo curvatura u 3,00 170,51 511,53
CO124{Codo PVC D=200mm angulo variable de acuerdo curvatura u 9,00 78,09 702,81
TEE05{Tee PVC D=200x 110mm u 1,00 243 44 243 44
36 |REVISION Y PRUEBA M 1.353,00 0,40 541,20
38 |RELLENO COMPACTADO M3 1.110,00 293 3252,30
51.6 |BLOQUE ANCLAJE FC=210KG/CM2 0.70°0.70°0.50 U 17,00 33,97 577 49
566 |VALVULA HF. C/V 110MM U 1,00 271,79 271,79
52.5 |CAJA DE REVISION 1.20*1.20 H= 1.50M U 3,00 249 31 747,93
560.8 |VALVULA AIRE HF doble accién D=3/4" U 2,00 145,78 291,56
710.2 [REEMPEDRADO M2 128,00 327 418,56
710.3 |DESEMPEDRADO M2 128,00 0,70 89.60
PLANTA DE TRATAMENTO PUCARA
142 |Cerramiento_ladrillo h=3.0m eje=3.0m. con acero y encofrado m 159,00 162,15 2578185
152d |Puerta corrediza metalica de 4m y acceso peatonal u 1,00 532,94 532,94
SEGH1 [Cerca eléctrica 5 hilos m 150,00 21,31 3196,50
SEG2 [Sensores de movimiento externos u 4,00 59,68 238,72
SEG3 |Camaras de video manejada desde una central operaciones u 400 270,44 1081,76
605.B |Sum_ Inst. Tuberia PVC/D Tipo B D=200mm M 125,00 16,02 2002 50
52.5 |Caja de revision 1.50"1.50 H=hasta 2.00M Tapa H.A U 15,00 386,59 5798 85
566 |VALVULA HF. C/V 110MM UL U 4,00 271,79 1087,16
566.1 [VALVULA HF C/V 160MM L/L U 3,00 505,72 4045,76
611.2 [UNION GIBAULT D=110MM U 8,00 41,39 331,12
611.3 |UNION GIBAULT D=160MM U 15,00 56 45 846,75
ESTACION DE BOMBEO PUCARA OBRA CIVIL
40.1 |Replanteo del proyecto M2 36,00 1,54 55 44
41.1 |Limpieza de terreno M2 40,00 1,79 71,60
707.A [Excavacién en conglomerado a mano m3 21,00 5,34 112,14
707.7 |Excavacién en roca M3 3,00 11,49 34 47
706 _|Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 KG 3.289,00 1,86 6117,54
1.4 |Encofrado de madera m2 186,00 10,57 1966,02
710_|Empedrado base piedra bola e=10CM M2 28,00 7,68 215,04
79 |Replantilio de hormigén fc=210 Kg/em2 m2 28,00 7,79 218,12
1086 |Masillado de pisos mortero 1:3 m2 24,00 7,79 186,96
62 _|Hormigén simple en columnas inc. encofrado m3 1,40 191,10 267,54
70 |Losa alivianada e=20cm m2 58,00 42,39 2458 62
55 _|Hormigén simple fc=210kg/cm2 m3 20,00 144,99 2899 80
127 _|Mamposteria de ladrillo m2 43,00 18,76 806,68
113 {Enlucido vertical liso+ impermeabilizante m2 186,00 8,78 1633,08
11.33 |Enlucido horizontal liso +impermeabilizante m2 48,00 9 56 458 88
17Ar |Pintura satinada M2 65,00 6,26 406 90
1086 |Masillado losa + impermeab sika 1 mortero 1:3 m2 28,00 9,27 259,56
122 |Barrederas de ceramica e = 10 cm m 19,00 6,92 131,48
149 |Proteccion de ventanas en hierro cuadrado m2 6,00 73,67 442 02
272 _|Boquilla colgante con foco u 2,00 7,92 15,84
152a |Puerta de tol 1/32 m2 2,40 94 26 226,22
170 |Chapa llave llave u 1,00 40,73 40,73
153* |Ventanas de aluminio econdmico m2 12,00 67,73 812,76
121 _|Cerdmica clase A para piso empotrado con porcelana m2 2400 24,90 597,60
52.3 |Caja de revision 1.00*1.00 H=1.00 A 2.00M U 1,00 179,98 179,98
269 |Tablero de control de dos breakers u 1,00 98,07 98,07
461* |Varilla Coperweld u 1,00 42,08 42,08
194 |Vidrio claro de 4mm m2 12,00 11,61 139,32
238 [Rejilla de piso 4" u 5,00 8,98 44,90
267 |Inst. eléctricas empotradas (Tomacorrientes) pto 4,00 2733 109,32
265 |Inst. eléctricas empotradas (lluminacion) pto 2,00 31,28 62,56
230 |Tuberia PVC 4" m 12,00 433 51,96 _
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UNIDAD DE AIREACION
707 A |Excavacion en conglomerado a mano m3 20,00 534 106,80
22a_|Relleno compactado con material de préstamo lastre m3 60,00 10,64 638,40
40.1 [Replanteo y nivelacién M2 4500 1,54 69,30
710 [Empedrado base piedra bola e=10CM M2 45,00 7,68 345 60
1.4 |Encofrado y desencofrado recto m2 757,00 10,57 8001,49
706_|{Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2 KG 3.556,00 1,86 6614,16
55 __[Hormigén simple Fc=210kg/cm2 m3 63,00 144 99 913437
114_|{Enlucido liso 1:2 + impermeabilizante M2 612,00 8,78 5373,36
611.3 [UNION GIBAULT D=200MM U 6,00 70,09 420,54
TC007 |[TRAMO CORTO TUB PVC D=200mm 1.0 Mpa L/L U 4,00 38,62 154,48
700.9 |CODO PVC EC D=200MM*90g L/L U 3,00 94,73 284,19
B018 |Tuberia PVC-P D=200mm EC 1.25 Mpa m 36,00 33,82 1217,52
566.1 {Valvula HF C/V D=200 mm L/L U 1,00 723,03 723,03
CRUZ1|Cruz PVC D=200 mm U/Z u 6,00 160,40 962,40
566.1 |VALVULA HF C/V 160MM L/L U 1,00 505,72 505,72
B016 |Valvula acerada D= 4" B/B C/V L u 6,00 115,81 694,86
601.2 |Sum. Inst. Tuberia PVC EC D=160mm 1.0Mpa M 3,00 19.11 57,33
625.3 |RED 1 BUJE EC 200 A 110 MM U 6,00 66,94 401,64
611.2 |[UNION GIBAULT D=110MM U 12,00 41,39 496 68
611.3 |UNION GIBAULT D=160MM U 6,00 56,45 338,70
15Al_|Charol lamina maciza de policarbonato 2.1x1.10 e=6mm u 36,00 68,90 248040
ESCL1|Escalera metalica de HG 1" x 3/4" m 5,50 46,92 258,06
S6AR |Pintura interna externa aditivo Sika m2 32,00 3,73 119,36
TANQUE DE OXIDACION
40.1_{Replanteo y nivelacion M2 57,00 1,54 87,78
707 |EXCAVACION SUELO NORMAL A MANO M3 78,00 5,00 390,00
710 _|Empedrado base piedra bola e=10CM M2 57,00 7,68 437,76
1.4 _|Encofrado y desencofrado recto m2 64,00 10,57 676,48
706 |Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2 KG 2.608,00 1,86 4850,88
55__[Hormigén simple Fc=210kg/cm2 m3 47,00 144,99 681453
114 _|Enlucido liso 1:2 + impermeabilizante M2 69,00 8,78 605,82
56AR |Pintura intema externa aditivo Sika m2 42,00 3,73 156,66
601.2 |SUM.INST.TUBERIA PVC EC D=160MM 1.25MPA M 12,00 22,15 265,80
UNIDAD DE CUAGULACION
707 _|EXCAVACION SUELO NORMAL A MANO M3 153,00 5,00 765,00
710 _|Empedrado base piedra bola e=10CM M2 153,00 7,68 117504
1.4 |Encofrado y desencofrado recto m2 24 00 10,57 253,68
706 _|Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm?2 KG 4200 1,86 78,12
55__[Hormig6n simple Fc=210kg/cm2 m3 1,50 144 99 217,49
114 _|Enlucido liso 1:2 + impermeabilizante M2 16,00 8,78 140,48
56AR |Pintura interna externa aditivo Sika m2 8,00 3,73 29,84
TAO1 |Tanque de polietileno apilable de 2000 its u 2,00 523,62 1047 .24
BQO1 {Bomba inyeccién de quimico de 125 psi para 100 gpd u 2,00 1002,42 2004 84
264 |Instalaciones eléctricas empotradas pto 2,00 34,23 68 46
UNIDAD DE FLOCULACION
40.1 |Replanteo y nivelacion M2 175,00 1,54 269,50
707 _|EXCAVACION SUELO NORMAL A MANO M3 85,00 5,00 425,00
707 A |Excavacién en conglomerado a mano m3 57,00 534 304,38
710 |Empedrado base piedra bola e=10CM M2 175,00 7,68 1344 00
1.4 |Encofrado y desencofrado recto m2 487,00 10,57 514759
706 _|Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2 KG 3.912,00 1,86 7276,32
55__|Hormigén simple Fc=210kg/cm2 m3 56,00 144 99 8119 44
114 |{Enlucido fiso 1:2 + impermeabgzante M2 480,00 8,78 4214 40
56AR |Pintura interna externa aditivo Sika m2 84,00 3,73 313,32
PI01_|Pianchas de hormigén 0.90x1.10x0.05m (incl.encof u 39,00] 50,08 1953,12
PI03_|Planchas de hormigén 1.56x1.10x0.05m (incl.encof) u 33,00 70,79 2336,07
UNIDAD DE SEDIMENTACION |
40.1_|Replanteo y nivelacién M2 216,00{ 1,54 332,64
707.1 |Excavacion en suelo normal a maquina M3 285,00] 2,25 641,25
707.A |Excavacién en conglomerado a mano m3 249,00 534 1329,66
710 _|Empedrado base piedra bola e=10CM M2 190, ool 768 1459 20
1.4 |Encofrado y desencofrado recto m2 410,00} 10,57 4333,70]
706 |Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2 KG 8.130,00] 186 1512180] 4Srpman EP
55 |Hormigén simple Fc=210kg/cm2 m3 68,00] 144,99 9859,32] TeRmT
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